

室內設計規劃報價單

業主名稱 尹先生 鄭小姐

工程名稱 富陽街尹公館

施工地點 台北市富陽街78號11樓

案件編號

承辦日期 2026/6/17

[illegible]

室內設計規劃報價單

業主名稱	尹先生 鄭小姐
工程名稱	富陽街尹公館
施工地點	台北市富陽街78號11樓
案件編號	
承辦日期	2026/6/17

[illegible]

室內設計規劃報價單

業主名稱	尹先生 鄭小姐
工程名稱	富陽街尹公館
施工地點	台北市富陽街78號11樓
案件編號	
承辦日期	2026/6/17

工程項目	數量	單位	單價	金額	
參.水電工程			-		-
新增插座移位配管線	33.0	□	960	31,680	-
新增電視移位配管線	1.0	□	3,000	3,000	-
新增網路移位配管線	1.0	□	3,000	3,000	-
燈具出口配管線	33.0	□	840	27,720	-
開關出口配管線	20.0	□	840	16,800	-
電燈插座電源	5.0	迴	3,240	16,200	-
冷氣電源	2.0	迴	4,200	8,400	-
洗碗機電源	1.0	迴	3,240	3,240	-
IH爐電源	2.0	迴	4,800	9,600	-
電器櫃電源	2.0	迴	3,240	6,480	-
暖風機電源及安裝	1.0	式	4,800	4,800	-
燈具挖孔	1.0	式	4,800	4,800	-
燈具及開關插座安裝	1.0	式	12,000	12,000	-
星光插座面板	33.0	組	180	5,940	-
星光開關面板	20.0	組	240	4,800	-
星光電視.網路面板	2.0	組	360	720	-
冷水管配置	6.0	□	3,240	19,440	-
熱水管配置	4.0	□	3,960	15,840	-
排水管配置	6.0	□	3,000	18,000	-
糞管配置	1.0	□	3,600	3,600	-
衛浴安裝	1.0	套	8,400	8,400	-
消防感知器接長	5.0	□	600	3,000	-
灑水頭移位改管	5.0	□	3,840	19,200	-
灑水頭改長短含蓋板	5.0	□	1,440	7,200	-
開關箱更新	1.0	式	12,000	12,000	-
無熔絲開關更新	1.0	式	6,000	6,000	-
電燈感應器及安裝	1.0	式	1,200	1,200	-
管路打鑿	1.0	式	12,000	12,000	-
浴缸安裝	1.0	式	3,000	3,000	-
瓦斯配管及掛錶須由瓦斯廠商估價,費用另計				-	-
				-	-
				-	-
				-	-
				-	-
				-	-
總計新臺幣				288,060	-

室內設計規劃報價單

業主名稱 尹先生 鄭小姐

工程名稱 富陽街尹公館

施工地點 台北市富陽街78號11樓

案件編號

承辦日期 2026/6/17

[illegible]

室內設計規劃報價單

業主名稱 尹先生 鄭小姐

工程名稱 富陽街尹公館

施工地點 台北市富陽街78號11樓

案件編號

承辦日期 2026/6/17

[illegible]

室內設計規劃報價單

業主名稱	尹先生 鄭小姐
工程名稱	富陽街尹公館
施工地點	台北市富陽街78號11樓
案件編號	
承辦日期	2026/6/17

工程項目	數量	單位	單價	金額	
陸.廚房工程			-		-
矮櫃(系統桶身) 加高 W190*D58*H100	12.3	尺	3,050	37,515	-
矮櫃(發泡桶身) W100*D58*H90	3.4	尺	5,400	18,360	-
吊櫃 W220*D37*H730	7.4	尺	2,400	17,760	-
素色石英石	327.0	cm	108	35,316	-
素色石英石(加寬,加厚)	230.0	cm	170	39,192	-
下崁工資	1.0	式	4,200	4,200	-
BLUM座式低鋁抽	2.0	抽	3,360	6,720	-
BLUM座式高鋁抽	2.0	抽	4,440	8,880	-
刀叉盤	1.0	組	960	960	-
BLUM座式緩衝抽盤	1.0	抽	3,720	3,720	-
進口強力拍拍手	2.0	組	360	720	-
斜把手	1.0	組	600	600	-
C把手	491.0	cm	18	8,838	-
18mm加板(n片層板、n片中立板、n片固格)	52.0	才	144	7,488	-
BLUM緩衝背包	9.0	組	180	1,620	-
結晶門板	53.0	才	312	16,536	-
透氣孔蓋	2.0	片	360	720	-
廚具-五金	-	0	-	-	-
功林伸縮龍頭 ST-7025	1.0	組	5,500	5,500	-
功林水槽 KL-3D 688	1.0	組	16,500	16,500	-
				-	-
				-	-
				-	-
				-	-
				-	-
				-	-
				-	-
				-	-
				-	-
				-	-
				-	-
				-	-
				-	-
				-	-
				-	-
				-	-
總計新臺幣				231,145	-

室內設計規劃報價單

業主名稱 尹先生 鄭小姐
 工程名稱 富陽街尹公館
 施工地點 台北市富陽街78號11樓
 案件編號
 承辦日期 2026/6/17

工程項目	數量	單位	單價	金額	
柒.木作工程			-		-
客餐廳矽酸鈣板平面天花板	12.5	坪	4,000	50,000	-
客廳包冷媒管及窗簾盒	14.0	尺	960	13,440	-
浴室排水吊管包隔音棉	1.0	式	1,800	1,800	-
浴室矽酸鈣板平面天花板	1.5	坪	3,960	5,940	-
主臥室天花板修補	1.0	式	18,000	18,000	-
9mm矽酸鈣板雙面隔間+60K岩棉	15.0	m2	1,620	24,300	-
主臥室衣櫃拉門修改	2.0	組	7,200	14,400	-
主臥室及備用臥室拉門滑軌結構補強	23.0	尺	960	22,080	-
主臥室(隔音岩棉)門片及門框組(KD 環保PP板)	1.0	組	21,600	21,600	-
更衣室拉門	1.0	組	12,000	12,000	-
更衣室拉門軌道五金	1.0	組	3,000	3,000	-
儲藏室暗門及門框組	1.0	組	19,200	19,200	-
房間門水平把手五金	1.0	組	1,800	1,800	-
其他門片嵌把五金	1.0	式	1,800	1,800	-
備用臥室拉門組(5mm強化清玻璃)	4.0	樁	14,000	56,000	-
備用臥室拉門軌道五金	3.0	組	3,000	9,000	-
	-	-	0	-	-
更衣室頂天立地方形重柱系統吊衣桿	-	0	-	-	-
方排孔管25*25 S1 MJRP2525S127	2.0	組	1,218	2,436	-
方排孔管25*25 W1 MJRP2525W127	1.0	組	1,218	1,218	-
排孔管調整套件/頂天 MJAG2525	3.0	組	287	860	-
排孔管調整套件/立地 MJAD2525	3.0	組	451	1,354	-
排孔管調整套件/隱藏套 MJAC2525	3.0	組	222	666	-
圓管用架手Ø25 MJB3R25A35	4.0	支	197	787	-
圓管用架手Ø25 MJB3R25B35	4.0	支	197	787	-
掛桿Ø25 900mm	4.0	支	230	922	-
圓管用端鎖頭 MJEC25	8.0	個	79	634	-
圓管用內塞 MJPHN25	8.0	個	47	374	-
重柱系統安裝工資	1.0	式	2,400	2,400	-
				-	-
				-	-
				-	-
				-	-
				-	-
				-	-
				-	-
總計新臺幣				286,798	-

室內設計規劃報價單

業主名稱 尹先生 鄭小姐

工程名稱 富陽街尹公館

施工地點 台北市富陽街78號11樓

案件編號

承辦日期 2026/6/17

[illegible]

室內設計規劃報價單

業主名稱 尹先生 鄭小姐

工程名稱 富陽街尹公館

施工地點 台北市富陽街78號11樓

案件編號

承辦日期 2026/6/17

[illegible]

室內設計規劃報價單

業主名稱 尹先生 鄭小姐

工程名稱 富陽街尹公館

施工地點 台北市富陽街78號11樓

案件編號

承辦日期 2026/6/17

[illegible]

室內設計規劃報價單

業主名稱 尹先生 鄭小姐

工程名稱 富陽街尹公館

施工地點 台北市富陽街78號11樓

案件編號

承辦日期 2026/6/17

[illegible]

室內設計規劃報價單

業主名稱 尹先生 鄭小姐

工程名稱 富陽街尹公館

施工地點 台北市富陽街78號11樓

案件編號

承辦日期 2026/6/17

[illegible]

室內設計規劃報價單

業主名稱 尹先生 鄭小姐

工程名稱 富陽街尹公館

施工地點 台北市富陽街78號11樓

案件編號

承辦日期 2026/6/17

[illegible]

室內設計規劃報價單

業主名稱 尹先生 鄭小姐

工程名稱 富陽街尹公館

施工地點 台北市富陽街78號11樓

案件編號

承辦日期 2026/6/17

[illegible]

室內設計規劃報價單

業主名稱 尹先生 鄭小姐

工程名稱 富陽街尹公館

施工地點 台北市富陽街78號11樓

案件編號

承辦日期 2026/6/17

[illegible]

室內設計規劃報價單

業主名稱 尹先生 鄭小姐

工程名稱 富陽街尹公館

施工地點 台北市富陽街78號11樓

案件編號

承辦日期 2026/6/17

[illegible]